
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 3

к ПЦСН-2020 МО

Утверждён Протоколом от 25.11.2020 № 11

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 06.2021 г. ЛО

Сметная стоимость 1767,96 (266,97) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1340,37 (209,78) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 368,59 (28,89) тыс.руб.

монтажных работ 132,93 (12,7) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1625,32 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 42,20 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Новосветское муниципальное казенное учреждение "Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию " , Гатчинский район, п. Торфяное, д. 49

Ремонт помещения по адресу: п. Торфяное д.49 Гатчинский район

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

(наименование конструктивного решения)

дефектня ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-572-03 1 шт. 1

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1 43,62 0,3 13,09 12,76 167

2 33,23 0,3 9,97 7,37 73

3 2,45 0,3 0,74 12,76 9

4 160,96 0 0,00 8,84

чел.-ч 2,32 0,3 0,696

чел.-ч 0,1 0,3 0,03

237,81 23,06

13,83 176

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13,42 171

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 7,05 90

43,53 501

2 ТЕРр57-1-3 100 м2 

основания

1,0696

1 257,94 275,89 12,76 3 520

509-9900 т 4,67 4,995032

чел.-ч 17,44 18,653824

257,94 275,89

275,89 3 520

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.91

% 89 89 245,54 3 133

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.91

% 49 49 135,19 1 725

656,62 8 378Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка оснований покрытия полов: 

простильных полов

Объем=(46,24+30,36+30,36) / 100

ОТ

Строительный мусор

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п

Индекс

ы

Количество

Наименование работ и затрат

3

Демонтаж. Блок управления шкафного 

исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и 

ширина до 600х600 мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 4,995032 61,85 308,94 12,76 3 942

4 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 4,995032 14,99 74,88 8,05 603

5 ТЕРр57-1-2 100 м2 

основания

1,0696

1 113,44 121,34 12,76 1 548

509-9900 т 0,7 0,74872

чел.-ч 7,67 8,203832

113,44 121,34

121,34 1 548

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.91

% 89 89 107,99 1 378

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.91

% 49 49 59,46 759

288,79 3 685

6 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,74872 61,85 46,31 12,76 591

7 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,74872 14,99 11,22 8,05 90

8 ТЕРр65-1-1 100 м 

трубопров

ода

0,24

1 546,24 131,10 12,76 1 673

2 8,13 1,95 8,1 16

3 2,45 0,59 12,76 8

4 46,58 11,18 22,61 253

509-9899 т 0,22 0,0528

чел.-ч 34,66 8,3184

чел.-ч 0,1 0,024

600,95 144,23

131,69 1 681

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 87 87 114,57 1 462

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

М

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 32 

мм

Объем=24 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

ОТ

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Разборка оснований покрытия полов: лаг из 

досок и брусков

Объем=106,96 / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 44 44 57,94 740

316,74 4 144

9 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,0528 61,85 3,27 12,76 42

10 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,0528 14,99 0,79 8,1 6

11 ТЕРр65-4-2 100 

приборов

0,01

1 1 032,29 10,32 12,76 132

2 12,09 0,12 8,05 1

3 7,11 0,07 12,76 1

509-9899 т 2,65 0,0265

чел.-ч 63,84 0,6384

чел.-ч 0,29 0,0029

1 044,38 10,44

10,39 133

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 87 87 9,04 116

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 44 44 4,57 59

24,05 308

12 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,0265 61,85 1,64 12,76 21

13 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,0265 14,99 0,40 8,05 3

14 ТЕРр65-4-1 100 

приборов

0,01

1 829,52 8,30 12,76 106

2 10,84 0,11 8,05 1

3 6,38 0,06 12,76 1

509-9899 т 1,82 0,0182

чел.-ч 51,3 0,513

чел.-ч 0,26 0,0026

в т.ч. ОТм

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Демонтаж: умывальников и раковин

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

в т.ч. ОТм

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Демонтаж: унитазов и писсуаров

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

840,36 8,41

8,36 107

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 87 87 7,27 93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 44 44 3,68 47

19,36 247

15 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,0182 61,85 1,13 12,76 14

16 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,0182 14,99 0,27 8,05 2

17 ТЕРр65-3-7 100 шт. 

арматуры

0,01

1 593,60 5,94 12,76 76

2 2,92 0,03 8,05

3 1,72 0,02 12,76

509-9899 т 0,22 0,0022

чел.-ч 36,71 0,3671

чел.-ч 0,07 0,0007

596,52 5,97

5,96 76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 87 87 5,19 66

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 44 44 2,62 33

13,78 175

18 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,0022 61,85 0,14 12,76 2

19 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,0022 14,99 0,03 8,05

20 ТЕРр65-4-7 100 

приборов

0,01

1 952,57 9,53 12,76 122

2 1,25 0,01 8,05

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Демонтаж: сифонов

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

в т.ч. ОТм

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Снятие смесителя: без душевой сетки

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 0,74 0,01 12,76

509-9899 т 0,27 0,0027

чел.-ч 58,91 0,5891

чел.-ч 0,03 0,0003

953,82 9,54

9,54 122

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 87 87 8,30 106

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 44 44 4,20 54

22,04 282

21 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,0027 61,85 0,17 12,76 2

22 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,0027 14,99 0,04 8,05

23 ТЕРр65-6-10 100 

приборов

0,01

1 901,28 9,01 12,76 115

2 8,08 0,08 6,76 1

3 1,23 0,01 12,76

4 1 851,00 18,51 1,61 30

чел.-ч 52,4 0,524

чел.-ч 0,05 0,0005

2 760,36 27,60

9,02 115

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.99.2

% 103 103 9,29 118

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.99.2

% 52 52 4,69 60

41,58 324

24 ТЕРр65-14-4 100 м 

трубопров

ода

0,44

1 1 055,90 464,60 12,76 5 928

2 16,32 7,18 8,15 59

Объем=44 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

смена труб, санприборов, запорной арматуры и 

другое (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

смена труб, санприборов, запорной арматуры и 

другое (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Смена: гибких подводок

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

в т.ч. ОТм

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 42,26 18,59 21,99 409

чел.-ч 65,3 28,732

1 114,48 490,37

464,60 5 928

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 87 87 404,20 5 157

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.99.1

% 44 44 204,42 2 608

1 098,99 14 161

25 ТЕР46-02-009-02 100 м2 1,47

1 337,51 496,14 12,76 6 331

чел.-ч 22,82 33,5454

337,51 496,14

496,14 6 331

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 511,02 6 521

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 292,72 3 735

1 299,88 16 587

26 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 7,938 61,85 490,97 12,76 6 265

27 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 7,938 14,99 118,99 8,05 958

28 ТЕР46-04-006-04 100 м2 0,306

1 1 119,15 342,46 12,76 4 370

2 160,13 49,00 8,05 394

3 94,20 28,83 12,76 368

чел.-ч 75,01 22,95306

чел.-ч 3,84 1,17504

1 279,28 391,46

371,29 4 738ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=147*0,03*1,8

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Разборка деревянных перегородок: из 

гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых 

плит

Объем=30,6 / 100

ОТ

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

Объем=147 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

М

ЗТ

Страница 7



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 337,87 4 312

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 193,07 2 464

922,40 11 540

29 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,306 61,85 18,93 12,76 242

30 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,306 14,99 4,59 8,05 37

31 ТЕРр67-3-1 100 м 0,5

1 142,58 71,29 12,76 910

2 0,42 0,21 8,05 2

3 0,25 0,13 12,76 2

чел.-ч 9,64 4,82

чел.-ч 0,01 0,005

143,00 71,50

71,42 912

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 64,99 830

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 34,28 438

170,77 2 180

32 ТЕРр67-1-1 100 м 0,5

1 37,57 18,79 12,76 240

509-9900 т 0,004 0,002

чел.-ч 2,54 1,27

37,57 18,79

18,79 240

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 17,10 218

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 9,02 115

44,91 573

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Объем=50 / 100

ОТ

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: скрытой электропроводки

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=30,6*10/1000

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Демонтаж кабеля

Объем=50 / 100

ОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

33 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,002 61,85 0,12 12,76 2

34 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,002 14,99 0,03 8,05

3 177,60 39 299

1 977,80 25 238

1 151,52 13 369

30,46 389

48,28 692

6 002,77 75 406

4 919,91 62 584

1 964,71 25 071

58,69 474

29,72 380

48,28 692

1 842,37 23 510

1 005,86 12 837

1 082,86 12 822

43,53 501

13,09 167

9,97 73

0,74 9

13,42 171

7,05 90

2 008,26 25 627

1 855,79 23 681

1 012,91 12 927

6 046,30 75 907,00

35 ТЕР11-01-004-09 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,4624

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 559,36 1,15 297,45 12,76 3 795

2 28,75 1,25 16,62 6,91 115

3 0,74 1,25 0,43 12,76 5

4 205,74 95,13 9,9 942

в т.ч. ОТм

М

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой праймером

Объем=46,24 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Полы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

Страница 9



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 26,97 1,15 14,3415672

чел.-ч 0,03 1,25 0,01734

793,85 409,20

297,88 3 800

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 300,26 3 830

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 164,58 2 100

874,04 10 782

36 ТЕР11-01-004-03 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,4624

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 626,64 1,15 333,22 12,76 4 252

2 68,07 1,25 39,34 15,05 592

3 5,64 1,25 3,26 12,76 42

4 3 927,62 1 816,13 11,6 21 067

чел.-ч 32,86 1,15 17,4736336

чел.-ч 0,23 1,25 0,13294

4 622,33 2 188,69

336,48 4 294

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 339,17 4 328

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 185,91 2 372

2 713,77 32 611

37 ТЕР11-01-008-03 1 м3 

изоляции

6,936

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 35,57 1,15 283,72 12,76 3 620

2 35,63 1,25 308,91 7,19 2 221

3 9,35 1,25 81,06 12,76 1 034

4 285,29 1 978,77 7,04 13 931

чел.-ч 2,2 1,15 17,54808

чел.-ч 0,45 1,25 3,9015

356,49 2 571,40

364,78 4 654

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: 

керамзитовой

Объем=0,15*46,24

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=46,24 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на резино-битумной 

мастике, первый слой

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 367,70 4 691

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 201,54 2 571

3 140,64 27 034

38 ТЕР06-01-015-10 1 т 0,154442

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 212,23 1,15 37,69 12,76 481

2 46,51 1,25 8,98 7,03 63

3 3,92 1,25 0,76 12,76 10

4 5 321,64 821,88 11,53 9 476

чел.-ч 12,64 1,15 2,2449689

чел.-ч 0,16 1,25 0,0308884

5 580,38 868,55

38,45 491

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 0,9 91,8 35,30 451

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 18,96 242

922,81 10 713

39 ТЕР11-01-011-01 100 м2 

стяжки

0,4624

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 595,02 1,15 316,41 12,76 4 037

2 57,58 1,25 33,28 7,91 263

3 31,15 1,25 18,00 12,76 230

4 1 091,66 504,78 6,83 3 448

чел.-ч 39,51 1,15 21,0098376

чел.-ч 1,27 1,25 0,73406

1 744,26 854,47

334,41 4 267

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 337,09 4 301

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 184,76 2 358

1 376,32 14 407

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

Объем=46,24 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Полы

Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

Объем=46,24*3,34/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Полы
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

40 ТЕР11-01-011-02 100 м2 

стяжки

0,4624

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 7,53 18,4 64,07 12,76 818

2 9,94 20 91,93 7,84 721

3 5,15 20 47,63 12,76 608

4 271,02 16 2 005,11 6,86 13 755

чел.-ч 0,5 18,4 4,25408

чел.-ч 0,21 20 1,94208

288,49 2 161,11

111,70 1 426

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 112,59 1 437

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 61,71 788

2 335,41 17 519

9 053,42 83 597

1 332,56 17 003

499,06 3 975

151,14 1 929

7 221,80 62 619

11 362,99 113 066

1 332,56 17 003

499,06 3 975

151,14 1 929

7 221,80 62 619

1 492,11 19 038

817,46 10 431

1 483,70 18 932

1 492,11 19 038

817,46 10 431

11 362,99 113 066,00

41 ТЕР09-04-012-01 1 м2 

проема

1,89

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 45,12 0,7 59,69 12,76 762

2 24,73 0,7 32,72 6,42 210

Демонтаж. Установка металлических дверных 

блоков в готовые проемы

Объем=2,1*0,9

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Полы

Раздел 3. Двери

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Полы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01

Объем=46,24 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 26,34 0 0,00 11,36

101-9411 компл. 0 0 0

203-9066 м2 1 0 0

чел.-ч 2,4 0,7 3,1752

96,19 92,41

59,69 762

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 49,96 638

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 31,46 402

173,83 2 012

42 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,08 61,85 4,95 12,76 63

43 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,08 14,99 1,20 6,42 8

44 ТЕРр56-10-1 100 м2 

дверных 

полотен

0,072

1 546,38 39,34 12,76 502

509-9900 т 1,18 0,08496

чел.-ч 36,28 2,61216

546,38 39,34

39,34 502

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 35,41 452

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 18,49 236

93,24 1 190

45 ТЕРр56-9-1 100 

коробок

0,04

1 2 725,36 109,01 12,76 1 391

2 409,81 16,39 4,52 74

3 72,49 2,90 12,76 37

509-9900 т 10,5 0,42

чел.-ч 179,3 7,172

чел.-ч 3,97 0,1588

3 135,17 125,40

111,91 1 428ФОТ

в т.ч. ОТм

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Демонтаж дверных коробок: в каменных 

стенах с отбивкой штукатурки в откосах

Объем=4 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Снятие дверных полотен

Объем=(2*0,9*4) / 100

ОТ

Строительный мусор

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

М

Скобяные изделия

Блоки дверные металлические

ЗТ

Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 100,72 1 285

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 52,60 671

278,72 3 421

46 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,50496 61,85 31,23 12,76 398

47 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,50496 14,99 7,57 6,42 49

48 ТЕР09-04-012-01 1 м2 

проема

1,89

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 45,12 1,15 98,07 12,76 1 251

2 24,73 1,25 58,42 6,42 375

4 26,34 49,78 11,36 566

101-9411 компл. 0 0

203-9066 м2 1 1,89

чел.-ч 2,4 1,15 5,2164

96,19 206,27

98,07 1 251

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 82,08 1 047

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 51,68 659

340,03 3 898

49 ТССЦ-203-8116 шт. 1 13 518,93 2 095,97 6,45 13 519

(Строительные металлические конструкции)

50 ТЕР09-04-012-02 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 20,87 1,15 24,00 12,76 306

2 2,94 1,25 3,68 6,74 25

4 0,86 0,86 11,71 10

101-9411 компл. 0 0

чел.-ч 1,11 1,15 1,2765

24,67 28,54

ЭМ

М

Скобяные изделия

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 

мм

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

М

Скобяные изделия

Блоки дверные металлические

Объем=0,08496+0,42

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

Объем=2,1*0,9

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную
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24,00 306

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 20,09 256

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 12,65 161

61,28 758

51 ТССЦ-101-6978 шт. 1 1 785,30 317,05 5,63 1 785

(Строительные металлические конструкции)

52 ТЕР10-01-039-01 100 м2 

проемов

0,072

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 558,72 1,15 129,06 12,76 1 647

2 1 197,04 1,25 107,73 8,36 901

3 237,70 1,25 21,39 12,76 273

4 28 080,29 2 021,78 5,54 11 201

101-9411 компл. 0 0

чел.-ч 89,53 1,15 7,413084

чел.-ч 9,69 1,25 0,8721

30 836,05 2 258,57

150,45 1 920

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 146,24 1 866

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 70,34 898

2 475,15 16 513

53 ТССЦ-203-8099 м2 7,2 7 313,93 21 233,87 2,48 52 660

(Деревянные конструкции)

54 ТССЦ-101-0889 компл. 4 641,06 337,37 7,6 2 564

(Деревянные конструкции)

55 ТЕР15-01-050-04 100 м2 

облицовки

0,0247

Блоки дверные внутренние однопольные 

глухие, фанерованные шпоном красное 

дерево

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение однопольных

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов на 

клее (Облицовка дверных откосов панелями 

МДФ)

Объем=2,47 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Скобяные изделия

ЗТ

ЗТм

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

Объем=(2*0,9*4) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Доводчик дверной DS 73 BC 'Серия Premium', 

усилие закрывания EN2-5
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 898,24 1,15 82,32 12,76 1 050

2 63,57 1,25 1,96 6,4 13

3 1,96 1,25 0,06 12,76 1

4 10 838,92 267,72 3,41 913

чел.-ч 166,47 1,15 4,7285804

чел.-ч 0,08 1,25 0,00247

13 800,73 352,00

82,38 1 051

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 74,14 946

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 34,31 438

460,45 3 360

57 ТССЦ-101-3464 т -0,00022 5 338,17 -1,17 6,99 -8

(Отделочные работы)

56 ТССЦ-101-1862 1000 м2 -0,002594 98 351,28 -255,12 3,26 -832

(Отделочные работы)

58 ТССЦ-101-3015 м2 2,594 311,34 181,17 4,46 808

(Отделочные работы)

27 056,62 92 211

541,49 6 909

265,85 2 116

24,35 311

26 249,28 83 186

27 836,79 102 166

27 791,84 101 648

541,49 6 909

220,90 1 598

24,35 311

26 249,28 83 186

508,64 6 490

271,53 3 465

44,95 518

565,84 7 220

508,64 6 490

271,53 3 465

27 836,79 102 166,00

Раздел 4. Окна

          Дополнительная перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Двери

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Грунтовка: масляная ВАК-I-V

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной 

стороной

Панели декоративные МДФ размером 

2700х200х6 мм

Итоги по разделу 3 Двери :

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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59 ТЕР46-04-012-01 100 м2 0,112

1 2 890,32 323,72 12,76 4 131

2 322,76 36,15 8,05 291

3 189,86 21,26 12,76 271

чел.-ч 188,54 21,11648

чел.-ч 7,74 0,86688

3 213,08 359,87

344,98 4 402

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 313,93 4 006

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 179,39 2 289

853,19 10 717

60 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,18 61,85 11,13 12,76 142

61 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,18 14,99 2,70 8,05 22

62 ТЕР10-01-034-05 100 м2 

проемов

0,112

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 3 107,70 1,15 400,27 12,76 5 107

2 624,24 1,25 87,39 6,21 543

3 43,17 1,25 6,04 12,76 77

4 435 557,97 48 782,49 1,55 75 613

чел.-ч 187,55 1,15 24,15644

чел.-ч 1,76 1,25 0,2464

439 289,91 49 270,15

406,31 5 184

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 394,93 5 039

ФОТ

НР Деревянные конструкции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

Объем=(1,6*1,1*5+0,6*0,6*3+0,6*1,1*2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных с подоконными досками

Объем=(1,6*1,1*5+0,6*0,6*3+0,6*1,1*2) / 100

ОТ

ЭМ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 189,95 2 424

49 855,03 88 726

63 ТЕР10-01-035-01 100 п. м 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 342,64 1,15 39,40 12,76 503

2 19,66 1,25 2,46 6,46 16

3 0,98 1,25 0,12 12,76 2

4 3 563,02 356,30 6,06 2 159

101-9138 м 0 0

чел.-ч 21,19 1,15 2,43685

чел.-ч 0,04 1,25 0,005

3 925,32 398,16

39,52 505

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 38,41 491

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 18,48 236

455,05 3 405

64 ТССЦ-101-2908 м 10 310,25 2 154,86 1,44 3 103

(Деревянные конструкции)

65 ТЕР15-04-006-03 100 м2 

покрытия

1,47

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 119,47 1,15 201,96 12,76 2 577

2 1,62 1,25 2,98 6,76 20

3 0,25 1,25 0,46 12,76 6

4 0,96 1,41 9,83 14

101-9732 т 0,013 0,01911

чел.-ч 6,55 1,15 11,072775

чел.-ч 0,01 1,25 0,018375

122,05 206,35

202,42 2 583

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 182,18 2 325

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 84,31 1 076

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

в т.ч. ОТм

М

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен (откосов)

Объем=147 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм

М

Доски подоконные ПВХ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=10 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м
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472,84 6 012

66 ТССЦ-101-2416 кг 33,81 126,03 454,26 9,38 4 261

(Отделочные работы)

67 ТЕР15-02-031-01 100 м2 

оштукатур

иваемой 

поверхнос

ти

1,47

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 3 593,50 1,15 6 074,81 12,76 77 515

2 85,90 1,25 157,84 8,05 1 271

3 50,53 1,25 92,85 12,76 1 185

4 3 277,92 4 818,54 6,58 31 706

чел.-ч 204,06 1,15 344,96343

чел.-ч 2,06 1,25 3,78525

6 957,32 11 051,19

6 167,66 78 700

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 5 550,89 70 830

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 2 568,83 32 779

19 170,91 214 101

68 ТЕРр61-1-11 100 м2 

поверхнос

ти

1,47

1 2 564,27 3 769,48 12,76 48 099

2 73,80 108,49 10,77 1 168

3 57,85 85,04 12,76 1 085

4 10 792,26 15 864,62 2,13 33 792

чел.-ч 130,63 192,0261

чел.-ч 3,01 4,4247

13 430,33 19 742,59

3 854,52 49 184

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.95

% 89 89 3 430,52 43 774

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.95

% 44 44 1 695,99 21 641

24 869,10 148 474

СП Штукатурные работы (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-

строительные)

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 

здания (однослойная штукатурка) сухой 

растворной смесью (типа «Ветонит») 

толщиной до 10 мм для последующей окраски 

или оклейки обоями: оконных и дверных 

откосов плоских

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Грунтовка (Бетоконтакт), КНАУФ

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 

откосов по бетону и камню: плоских

Объем=147 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Всего по позиции
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69 ТССЦ-101-1944 т -0,02646 10 068,30 -266,41 6,99 -1 862

(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))

70 ТССЦ-101-4243 л 29,4 92,26 800,00 3,39 2 712

(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))

71 ТЕР15-04-006-03 100 м2 

покрытия

1,47

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 119,47 1,15 201,96 12,76 2 577

2 1,62 1,25 2,98 6,76 20

3 0,25 1,25 0,46 12,76 6

4 0,96 1,41 9,83 14

101-9732 т 0,013 0,01911

чел.-ч 6,55 1,15 11,072775

чел.-ч 0,01 1,25 0,018375

122,05 206,35

202,42 2 583

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 182,18 2 325

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 84,31 1 076

472,84 6 012

72 ТССЦ-101-4243 л 29,4 92,26 800,00 3,39 2 712

(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))

73 ТЕР15-04-005-01 100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

1,47

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 258,06 1,15 436,25 12,76 5 567

2 10,01 1,25 18,39 6,38 117

3 0,25 1,25 0,46 12,76 6

4 742,46 1 091,42 5,42 5 915

чел.-ч 15,18 1,15 25,66179

чел.-ч 0,01 1,25 0,018375

1 010,53 1 546,06

436,71 5 573ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

Объем=147 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 

17

М

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=147 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 

17

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен (откосов)
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 393,04 5 016

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 181,89 2 321

2 120,99 18 936

86 737,26 309 825

11 447,85 146 076

430,51 3 610

206,69 2 638

74 858,90 160 139

102 226,49 507 473

102 212,66 507 309

11 447,85 146 076

416,68 3 446

206,69 2 638

74 858,90 160 139

10 486,08 133 806

5 003,15 63 842

13,83 164

11 654,54 148 714

10 486,08 133 806

5 003,15 63 842

102 226,49 507 473,00

74 ТЕР10-05-002-01 100 м2 

перегород

ок (за 

вычетом 

проемов)

0,138

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 270,40 1,15 360,31 12,76 4 598

2 16,95 1,25 2,92 4,15 12

4 8 561,77 1 181,52 8,81 10 409

104-9016 м2 103 14,214

чел.-ч 132 1,15 20,9484

10 849,12 1 544,75

360,31 4 598

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 350,22 4 469

ФОТ

НР Деревянные конструкции

ЭМ

М

Материалы теплоизоляционные из 

минеральных волокон

ЗТ

Итого по расценке

Раздел 5. Перегородка

Устройство перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с 

одинарным металлическим каркасом и 

двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): 

глухих

Объем=13,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

          Дополнительная перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Окна

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Окна :
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 168,44 2 150

2 063,41 21 638

75 ТЕР15-02-019-03 100 м2 

оштукатур

иваемой 

поверхнос

ти

0,276

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 903,40 1,15 286,74 12,76 3 659

2 46,61 1,25 16,08 10,77 173

3 35,16 1,25 12,13 12,76 155

4 2 737,67 0,3 226,68 4,6 1 043

101-9732 т 0 0,3 0

чел.-ч 51,89 1,15 16,469886

чел.-ч 1,87 1,25 0,64515

3 687,68 529,50

298,87 3 814

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 268,98 3 433

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 124,48 1 589

922,96 9 897

76 ТССЦ-101-4243 л 5,52 92,26 150,15 3,39 509

(Отделочные работы)

77 ТЕР15-04-006-03 100 м2 

покрытия

0,276

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 119,47 1,15 37,92 12,76 484

2 1,62 1,25 0,56 6,76 4

3 0,25 1,25 0,09 12,76 1

4 0,96 0,26 9,83 3

101-9732 т 0,013 0,003588

чел.-ч 6,55 1,15 2,07897

чел.-ч 0,01 1,25 0,00345

122,05 38,74

38,01 485

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Грунтовка

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 

17

Объем=0,2*27,6

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

Объем=27,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Объем=(13,8*2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 МАТ=0,3 к расх.

ОТ

ЭМ

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 3 мм: стен
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 34,21 437

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 15,83 202

88,78 1 130

78 ТССЦ-101-4243 л 5,52 92,26 150,15 3,39 509

(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))

79 ТЕР15-04-005-01 100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

0,276

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 258,06 1,15 81,91 12,76 1 045

2 10,01 1,25 3,45 6,38 22

3 0,25 1,25 0,09 12,76 1

4 742,46 204,92 5,42 1 111

чел.-ч 15,18 1,15 4,818132

чел.-ч 0,01 1,25 0,00345

1 010,53 290,28

82,00 1 046

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 73,80 941

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 34,15 436

398,23 3 555

2 703,57 23 581

766,88 9 786

23,01 211

12,31 157

1 913,68 13 584

3 773,68 37 238

766,88 9 786

23,01 211

12,31 157

1 913,68 13 584

727,21 9 280

342,90 4 377

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Перегородка :

     Итого прямые затраты (справочно)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=27,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 

17

Объем=27,6*0,2

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

НР Отделочные работы
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779,19 9 943

727,21 9 280

342,90 4 377

3 773,68 37 238,00

81 ТЕР15-04-006-03 100 м2 

покрытия

0,138

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 119,47 1,15 18,96 12,76 242

2 1,62 1,25 0,28 6,76 2

3 0,25 1,25 0,04 12,76 1

4 0,96 0,13 9,83 1

101-9732 т 0,013 0,001794

чел.-ч 6,55 1,15 1,039485

чел.-ч 0,01 1,25 0,001725

122,05 19,37

19,00 243

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 17,10 219

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 7,91 101

44,38 565

84 ТССЦ-101-2416 кг 3,174 126,03 42,64 9,38 400

(Отделочные работы)

82 ТЕРр61-2-3 100 м2 

отремонти

рованной 

поверхнос

ти

0,138

1 2 452,52 338,45 12,76 4 319

2 27,94 3,86 8,05 31

3 16,44 2,27 12,76 29

4 1 649,90 227,69 6,59 1 500

509-9900 т 3,38 0,46644

чел.-ч 146,07 20,15766

чел.-ч 0,67 0,09246

4 130,36 570,00

340,72 4 348

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.95

% 89 89 303,24 3 870НР Штукатурные работы (ремонтно-

строительные)

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=13,8 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка (Бетоконтакт), КНАУФ

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью 

отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 

20 мм

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Перегородка

Раздел 6. Санузел

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

Объем=13,8 / 100

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.95

% 44 44 149,92 1 913

1 023,16 11 633

83 ТЕР15-01-019-05 100 м2 

поверхнос

ти 

облицовки

0,331

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 779,85 1,15 1 058,15 12,76 13 502

2 47,44 1,25 19,63 10,02 197

3 31,83 1,25 13,17 12,76 168

4 8 336,67 2 759,44 4 11 038

чел.-ч 159,67 1,15 60,7783855

чел.-ч 1,65 1,25 0,6826875

11 163,96 3 837,22

1 071,32 13 670

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 964,19 12 303

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 446,20 5 694

5 247,61 42 734

85 ТЕР11-01-027-02 100 м2 

покрытия

0,136

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 984,75 1,15 310,41 12,76 3 961

2 166,99 1,25 28,39 7,46 212

3 62,99 1,25 10,71 12,76 137

4 7 147,30 972,03 4,52 4 394

чел.-ч 119,78 1,15 18,733592

чел.-ч 2,66 1,25 0,4522

9 299,04 1 310,83

321,12 4 098

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 323,69 4 131

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 177,42 2 264

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток: керамических для полов 

многоцветных

Объем=13,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Штукатурные работы (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: 

по кирпичу и бетону

Объем=33,1 / 100
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1 811,94 14 962

5 780,06 39 799

1 725,97 22 024

52,16 442

26,19 335

4 001,93 17 333

8 169,73 70 294

1 725,97 22 024

52,16 442

26,19 335

4 001,93 17 333

1 608,22 20 523

781,45 9 972

1 752,16 22 359

1 608,22 20 523

781,45 9 972

8 169,73 70 294,00

86 ТЕРр62-41-1 100 м2 

расчищенн

ой 

поверхнос

ти

1,0696

1 307,63 329,04 12,76 4 199

чел.-ч 20,8 22,24768

307,63 329,04

329,04 4 199

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.96

% 90 90 296,14 3 779

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.96

% 46 46 151,36 1 932

776,54 9 910

87 ТЕР15-04-006-01 100 м2 

покрытия

1,0696

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 147,74 1,15 181,73 12,76 2 319

2 1,62 1,25 2,17 6,76 15

3 0,25 1,25 0,33 12,76 4

4 0,96 1,03 9,83 10

101-9732 т 0,013 0,0139048

в т.ч. ОТм

М

Грунтовка

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз потолков

Объем=106,96 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Раздел 7. Потолки

Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов (ПРИМ. очистка потолков)

Объем=106,96 / 100

ОТ

ЗТ

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Санузел

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Санузел :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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чел.-ч 8,1 1,15 9,963324

чел.-ч 0,01 1,25 0,01337

150,32 184,93

182,06 2 323

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 163,85 2 091

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 75,83 968

424,61 5 403

88 ТССЦ-101-2416 кг 24,6008 126,03 330,49 9,38 3 100

(Отделочные работы)

89 ТЕР15-01-047-15 100 м2 

поверхнос

ти 

облицовки

1,0696

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 826,86 1,15 2 247,11 12,76 28 673

2 591,60 1,25 790,97 6,35 5 023

3 18,64 1,25 24,92 12,76 318

4 4 752,42 5 083,19 5,83 29 635

чел.-ч 102,46 1,15 126,029898

4

чел.-ч 0,76 1,25 1,01612

7 170,88 8 121,27

2 272,03 28 991

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 2 044,83 26 092

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 946,30 12 075

11 112,40 101 498

8 965,73 72 974

2 757,88 35 191

793,14 5 038

25,25 322

5 414,71 32 745

12 644,04 119 911

2 757,88 35 191

793,14 5 038

25,25 322

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 7 Потолки :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Грунтовка (Бетоконтакт), КНАУФ

Устройство: подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

Объем=106,96 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм
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5 414,71 32 745

2 504,82 31 962

1 173,49 14 975

2 783,13 35 513

2 504,82 31 962

1 173,49 14 975

12 644,04 119 911,00

90 ТЕРм08-03-594-17 100 шт. 0,24

1 2 466,56 591,97 12,76 7 554

2 265,66 63,76 7,22 460

3 24,28 5,83 12,76 74

4 101,69 24,41 9,37 229

чел.-ч 131,2 31,488

чел.-ч 0,99 0,2376

2 833,91 680,14

597,80 7 628

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 579,87 7 399

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 304,88 3 890

1 564,89 19 532

92 ТССЦ-509-1362 шт. 24 807,69 2 554,02 7,59 19 385

(Электротехнические установки на других объектах)

93 ТЕР46-03-012-01 100 м 

борозд

0,5

1 500,31 250,16 12,76 3 192

2 754,61 377,31 4,52 1 705

3 133,48 66,74 12,76 852

чел.-ч 28,06 14,03

чел.-ч 7,31 3,655

1 254,92 627,47

316,90 4 044

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 326,41 4 165

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Объем=50 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Светильник ЛПО 16-4х18 (ПРИМ. 

светодиодный светильник 4*18 600*600 мм)

Пробивка в бетонных конструкциях полов и 

стен борозд площадью сечения: до 20 см2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на закладных деталях, 

количество ламп в светильнике до 4

Объем=24 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Потолки

Раздел 8. Электромонтажные работы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 186,97 2 386

1 140,85 11 448

94 ТЕРм08-02-403-03 100 м 3,59

1 294,20 1 056,18 12,76 13 477

2 5,37 19,28 7,22 139

3 0,49 1,76 12,76 22

4 42,12 151,21 6,64 1 004

чел.-ч 16,5 59,235

чел.-ч 0,02 0,0718

341,69 1 226,67

1 057,94 13 499

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 1 026,20 13 094

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 539,55 6 884

2 792,42 34 598

95 ТССЦ-501-8442 1000 м 0,11118 43 280,00 300,75 16 4 812

(Электротехнические установки на других объектах)

96 ТССЦ-501-8443 1000 м 0,255 67 376,29 1 093,63 15,71 17 181

(Электротехнические установки на других объектах)

97 ТЕРм08-03-591-09 100 шт. 0,2

1 573,02 114,60 12,76 1 462

2 6,85 1,37 7,38 10

3 0,74 0,15 12,76 2

4 102,84 20,57 17,94 369

чел.-ч 30,48 6,096

чел.-ч 0,03 0,006

682,71 136,54

114,75 1 464

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

не распространяющий горение марки ВВГнг, 

напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и 

сечением 2,5 мм2

Объем=250*1,02/1000

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

Объем=20 / 100

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

не распространяющий горение марки ВВГнг, 

напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и 

сечением 1,5 мм2

Объем=109*1,02/1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в 

защитной оболочке или кабель двух-

трехжильный: под штукатурку по стенам или в 

бороздах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 111,31 1 420

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 58,52 747

306,37 4 008

98 ТССЦ-503-0473 100 шт. 0,2 5 928,69 226,34 5,24 1 186

(Электротехнические установки на других объектах)

99 ТЕРм08-03-591-02 100 шт. 0,06

1 484,29 29,06 12,76 371

2 6,85 0,41 7,38 3

3 0,74 0,04 12,76 1

4 35,95 2,16 38,17 82

чел.-ч 25,76 1,5456

чел.-ч 0,03 0,0018

527,09 31,63

29,10 372

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 28,23 361

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 14,84 190

74,70 1 007

80 ТССЦ-509-4581 10 шт. 0,6 497,84 36,29 8,24 299

(Электротехнические установки на других объектах)

91 ТЕРм08-03-572-03 1 шт. 1

1 43,62 43,62 12,76 557

2 33,23 33,23 7,37 245

3 2,45 2,45 12,76 31

4 160,96 160,96 8,84 1 423

чел.-ч 2,32 2,32

чел.-ч 0,1 0,1

237,81 237,81

46,07 588

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 44,69 570

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии 'Прима', марка С16-057, цвет 

белый

Объем=6/10

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина 

до 600х600 мм

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Розетка скрытой проводки

Объем=20/100

Выключатель: одноклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

Объем=6 / 100

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 23,50 300

306,00 3 095

100 ТССЦ-509-6333 шт. 1 2 058,10 439,74 4,68 2 058

(Электротехнические установки на других объектах)

101 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 24

1 21,06 505,44 12,76 6 449

4 0,73 17,52 11,11 195

чел.-ч 1,12 26,88

21,79 522,96

505,44 6 449

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 490,28 6 256

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 257,77 3 289

1 271,01 16 189

102 509-2294 шт. 1 551,43 65,83 8,37 551

(Электротехнические установки на других объектах)

103 509-2293 шт. 5 307,35 299,03 5,14 1 537

(Электротехнические установки на других объектах)

104 509-2291 шт. 18 388,45 1 321,74 5,29 6 992

(Электротехнические установки на других объектах)

9 800,59 92 927

2 591,03 33 062

495,36 2 562

76,97 982

6 714,20 57 303

1 140,85 11 448

250,16 3 192

377,31 1 705

66,74 852

326,41 4 165

186,97 2 386

12 652,76 132 430

2 340,87 29 870

118,05 857

10,23 130                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Выключатели автоматические (Legrand) серии 

DX-Standart 1Р 16А

Выключатели автоматические (Legrand) серии 

DX-Standart 1Р 6А

Итоги по разделу 8 Электромонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатели автоматические (Legrand) серии 

DX-Standart 1Р 25А

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 

395х310х220 мм, степень защиты IP54
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6 714,20 57 303

2 280,58 29 100

1 199,06 15 300

2 668,00 34 044

2 606,99 33 265

1 386,03 17 686

13 793,61 143 878,00

105 ТЕР18-03-001-02 100 кВт 

радиаторо

в и 

конвектор

ов

0,0825

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

ОП п.1.18.16

1 1 115,20 1,1845 108,98 12,76 1 391

2 307,05 1,2875 32,61 6,62 216

3 31,40 1,2875 3,34 12,76 43

4 16 369,00 1 350,44 63,05 85 145

101-9102 10 шт. 8,9 0,73425

чел.-ч 65,6 1,1845 6,410514

чел.-ч 1,28 1,2875 0,13596

17 791,25 1 492,03

112,32 1 434

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 0,9 108,9 122,32 1 562

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 0,85 61,2 68,74 878

1 683,09 89 192

106 ТССЦ-301-0559 кВт -8,25 148,81 -1 227,68 67,96 -83 433

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

108 ТССЦ-301-1018 шт. 4 6 785,08 5 363,64 5,06 27 140

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

107 ТССЦ-301-1013 шт. 1 3 623,12 730,44 4,96 3 623

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

109 ТЕР18-07-001-05 1 компл. 10

Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, 

РСВ2-6 однорядные

Радиаторы биметаллические, марка (Rifar-A 

500), количество секций 11, мощность 1815 Вт

Радиаторы биметаллические, марка (Rifar-A 

500), количество секций 6, мощность 990 Вт

Установка кранов воздушных

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Дюбели распорные полиэтиленовые

ЗТ

ЗТм

Объем=(1,815*4+0,99) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03

ОТ

ЭМ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Электромонтажные работы

Раздел 9. Сантехнические работы

Установка радиаторов: стальных

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2,32 1,15 26,68 12,76 340

4 23,52 235,20 9,53 2 241

чел.-ч 0,12 1,15 1,38

25,84 261,88

26,68 340

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 0,9 108,9 29,05 370

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 0,85 61,2 16,33 208

307,26 3 159

110 ТЕР16-04-002-03 100 м 

трубопров

ода

0,72

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 289,84 1,15 1 895,99 12,76 24 193

2 563,93 1,25 507,54 8,46 4 294

3 115,78 1,25 104,20 12,76 1 330

4 1 345,78 968,96 2,8 2 713

103-9140 шт. 0 0

301-9240 кг 0 0

302-9911 шт. 0 0

чел.-ч 121,8 1,15 100,8504

чел.-ч 4,72 1,25 4,248

4 199,55 3 372,49

2 000,19 25 523

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 0,9 108,9 2 178,21 27 795

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 0,85 61,2 1 224,12 15 620

6 774,82 74 615

111 ТССЦ-507-3642 м -67,536 13,86 -936,05 2,64 -2 471

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

112 ТССЦ-507-3368 м 67,536 99,37 3 121,40 2,15 6 711

Труба напорная из полиэтилена PE 100 

питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм 

(ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Труба из полипропилена PN 25/32

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Арматура муфтовая

Крепления

Фасонные и соединительные части к 

полиэтиленовым трубам

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 32 мм

Объем=72 / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

113 ТССЦ-302-2378 шт. 10 437,36 733,89 5,96 4 374

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

114 ТССЦ-507-3175 10 шт. 2 304,48 114,91 5,3 609

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

115 ТССЦ-507-5009 10 шт. 2 79,79 22,86 7 160

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

116 ТССЦ-507-5095 10 шт. 2,5 1 241,35 713,33 4,35 3 103

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

117 ТССЦ-301-0040 шт. 54 28,22 389,77 3,91 1 524

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

118 ТЕР16-04-002-01 100 м 

трубопров

ода

0,7

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 3 576,51 1,15 2 879,09 12,76 36 737

2 1 555,47 1,25 1 361,04 8,53 11 610

3 329,19 1,25 288,04 12,76 3 675

4 280,65 196,46 7,1 1 395

103-9140 шт. 0 0

301-9240 кг 0 0

302-9911 шт. 0 0

чел.-ч 190,24 1,15 153,1432

чел.-ч 13,42 1,25 11,7425

5 412,63 4 436,59

3 167,13 40 412

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 0,9 108,9 3 449,00 44 009

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 0,85 61,2 1 938,28 24 732

9 823,87 118 483

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Арматура муфтовая

Крепления

Фасонные и соединительные части к 

полиэтиленовым трубам

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Муфта полипропиленовая комбинированная, 

с наружной резьбой, разъемная диаметром 

32х3/4'

Объем=25/10

Хомуты для крепления труб

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 20 мм

Объем=70 / 100

Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ 

(Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с 

внутренней и внешней резьбой, с накидной 

гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), 

размером 3/4'

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром 40 мм

Муфта полипропиленовая соединительная 

диаметром 32 мм
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119 ТССЦ-507-2970 10 м -6,293 23,36 -147,00 6,9 -1 014

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

121 ТЦ_24.3.02.05_77_78073478

46_22.12.2021_02

м 62,93 143,78 4 112,73 2,2 9 048

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

122 ТССЦ-507-5007 10 шт. 2 33,26 12,09 5,54 67

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

123 ТССЦ-507-5088 10 шт. 1 613,34 174,64 3,51 613

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

120 ТССЦ-301-0040 шт. 40 28,22 288,75 3,91 1 129

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

124 ТЕР17-01-001-14 10 компл. 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 394,90 1,15 45,41 12,76 579

2 32,20 1,25 4,03 6,57 26

3 3,19 1,25 0,40 12,76 5

4 1 235,48 123,55 19,23 2 376

чел.-ч 21,65 1,15 2,48975

чел.-ч 0,13 1,25 0,01625

1 662,58 172,99

45,81 584

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 0,9 108,9 49,89 636

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 0,85 61,2 28,04 357

250,92 3 974

125 ТССЦ-301-0554 шт. 1 636,22 115,85 5,49 636

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

126 ТЕР17-01-002-03 10 шт. 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 127,68 1,15 14,68 12,76 187

2 0,20 1,25 0,03 3,32ЭМ

Пьедесталы для умывальников 

полуфарфоровые и фарфоровые размером 

640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм

Установка смесителей

Объем=1/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Хомуты для крепления труб

Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды

Объем=1 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм 

(ГОСТ 18599-2001)

Труба из полипропилена PN 25/20

Цена=169,15/1,2*1,02

Муфта полипропиленовая соединительная 

диаметром 20 мм

Муфта полипропиленовая комбинированная, 

с наружной резьбой, разъемная диаметром 

20х1/2'
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4 1 270,48 127,05 7,06 897

чел.-ч 7 1,15 0,805

1 398,36 141,76

14,68 187

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 0,9 108,9 15,99 204

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 0,85 61,2 8,98 114

166,73 1 402

127 ТЕР17-01-003-01 10 компл. 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 444,26 1,15 51,09 12,76 652

2 60,52 1,25 7,57 6,67 50

3 7,85 1,25 0,98 12,76 13

4 3 268,57 326,86 11,66 3 811

чел.-ч 24,64 1,15 2,8336

чел.-ч 0,32 1,25 0,04

3 773,35 385,52

52,07 665

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.16

% 121 0,9 108,9 56,70 724

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.16

% 72 0,85 61,2 31,87 407

474,09 5 644

23 846,83 150 672

5 021,92 64 079

1 912,82 16 196

396,96 5 066

16 912,09 70 397

33 064,35 268 288

5 021,92 64 079

1 912,82 16 196

396,96 5 066

16 912,09 70 397

5 901,16 75 300               накладные расходы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Итоги по разделу 9 Сантехнические работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным

Объем=1 / 10

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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3 316,36 42 316

5 418,88 69 145

5 901,16 75 300

3 316,36 42 316

33 064,35 268 288,00

128 ТЕР10-05-002-01 100 м2 

перегород

ок (за 

вычетом 

проемов)

0,13

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 270,40 1,15 339,42 12,76 4 331

2 16,95 1,25 2,75 4,15 11

4 8 561,77 1 113,03 8,81 9 806

104-9016 м2 103 13,39

чел.-ч 132 1,15 19,734

10 849,12 1 455,20

339,42 4 331

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 329,92 4 210

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 158,68 2 025

1 943,80 20 383

129 ТЕР15-02-019-03 100 м2 

оштукатур

иваемой 

поверхнос

ти

0,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 903,40 1,15 270,12 12,76 3 447

2 46,61 1,25 15,15 10,77 163

3 35,16 1,25 11,43 12,76 146

4 2 737,67 0,3 213,54 4,6 982

101-9732 т 0 0,3 0

чел.-ч 51,89 1,15 15,51511

чел.-ч 1,87 1,25 0,60775

3 687,68 498,81

281,55 3 593

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Грунтовка

ЗТ

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 3 мм: стен

Объем=(13*2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 МАТ=0,3 к расх.

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

М

Материалы теплоизоляционные из 

минеральных волокон

ЗТ

  Итого по разделу 9 Сантехнические работы

Раздел 10. Перегородка при входе

Устройство перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с 

одинарным металлическим каркасом и 

двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): 

глухих

Объем=13 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 253,40 3 234

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 117,27 1 496

869,48 9 322

130 ТССЦ-101-4243 л 5,2 92,26 141,59 3,39 480

(Отделочные работы)

131 ТЕР15-04-006-03 100 м2 

покрытия

0,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 119,47 1,15 35,72 12,76 456

2 1,62 1,25 0,53 6,76 4

3 0,25 1,25 0,08 12,76 1

4 0,96 0,25 9,83 2

101-9732 т 0,013 0,00338

чел.-ч 6,55 1,15 1,95845

чел.-ч 0,01 1,25 0,00325

122,05 36,50

35,80 457

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 32,22 411

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 14,91 190

83,63 1 063

132 ТССЦ-101-4243 л 5,2 92,26 141,59 3,39 480

(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))

133 ТЕР15-04-005-01 100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

0,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 258,06 1,15 77,16 12,76 985

2 10,01 1,25 3,25 6,38 21

3 0,25 1,25 0,08 12,76 1

4 742,46 193,04 5,42 1 046

в т.ч. ОТм

М

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

Объем=26 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 

17

Объем=26*0,2

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 

17

Объем=0,2*26

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

Объем=26 / 100

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 15,18 1,15 4,53882

чел.-ч 0,01 1,25 0,00325

1 010,53 273,45

77,24 986

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 69,52 887

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 32,17 411

375,14 3 350

2 547,14 22 214

722,42 9 219

21,68 199

11,59 148

1 803,04 12 796

3 555,23 35 078

722,42 9 219

21,68 199

11,59 148

1 803,04 12 796

685,06 8 742

323,03 4 122

734,01 9 367

685,06 8 742

323,03 4 122

3 555,23 35 078,00

179 668,82 927 099

28 885,80 368 587

5 645,11 47 718

961,91 12 277

145 137,91 510 794

209 776,92 1 340 368

208 635,28 1 326 864

26 531,84 338 550

4 375,45 33 284

950,94 12 138

138 423,71 453 491

26 082,08 332 816

13 222,20 168 723

1 141,64 13 504

12 696,29 132 931     Монтажные работы

          в том числе:

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 10 Перегородка при входе

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 10 Перегородка при входе :

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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2 353,96 30 037

128,02 930

10,97 139

6 714,20 57 303

2 294,00 29 271

1 206,11 15 390

222 473,21 1 473 299

29 847,71 380 864

28 376,08 362 087

14 428,31 184 113

44 494,64 294 659,80

266 967,85 1 767 958,80

Составил:

Проверил:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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